

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 11/17
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Тюмень

«28» 06 2017 г.

Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства», действующее в интересах субъекта РФ – Тюменская область, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора учреждения Старцева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АСП Вертикаль», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Петрова Артема Игоревича, действующего на основании Устава, имеющий свидетельство о допуске 0418.02-2017-7204187504-П-159 от 01.03.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ (далее – контракт) на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе № КО-091/17 от 14.06.2017 г., о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации (в дальнейшем документация) по объекту: "Строительство филиала поликлиники ГБУЗ ТО "Областная больница №3" по адресу г. Тобольск, мкр. 7а" (далее работы).

1.2. Разработка документации, подлежащей оформлению и сдаче Государственному заказчику, осуществляется на основании задания на проектирование (Приложение № 1 к контракту).

Место исполнения контракта:

- комплекс инженерных изысканий, – по месту нахождения объекта;
- разработка проектной документации - по месту нахождения Подрядчика.

1.3. Идентификационный код закупки: 172720218053572030100101497112414.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты заключения контракта

Срок окончания работ: с даты заключения контракта до 10 декабря 2017г.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Государственный заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику информацию и документы, необходимые для выполнения изыскательских работ и разработки документации (исходные данные) в течение 5 дней с момента заключения настоящего контракта.

3.1.2. В течение 30 дней после предоставления Подрядчиком Государственному заказчику расчетных нагрузок на инженерное обеспечение предоставить Подрядчику технические условия от организаций коммунальной инфраструктуры (при необходимости).

3.1.3. Производить оплату за выполненную работу в сроки и размерах, определенных настоящим контрактом.

3.1.4. Осуществлять контроль наличия необходимых документов, сертификатов, свидетельств у Подрядчика.

3.1.5. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, вытекающих из настоящего контракта, Государственный заказчик должен произвести возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) в течение 45 дней с даты подписания документов, подтверждающих факт надлежащего исполнения по настоящему контракту и предоставления письменного заявления Подрядчика на возврат денежных средств, содержащего банковские реквизиты для возврата денежных средств.

3.1.6. В течение 20 дней с момента получения от Подрядчика проектной документации и документа, содержащего результаты инженерных изысканий, в порядке, предусмотренном п.3.3.14 настоящего контракта, рассмотреть предоставленные документы и при отсутствии замечаний направить указанные документы на экспертизу. При наличии замечаний к предоставленным

документам направить в указанный выше срок Подрядчику перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

После получения от Подрядчика отредактированной по замечаниям документации направить указанные документы на экспертизу в сроки, предусмотренные первым абзацем настоящего пункта.

3.1.7. В течение 3 дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий уведомить Подрядчика о получении указанного заключения экспертизы.

3.1.8. В течение 3 дней с момента получения отрицательного заключения или замечаний экспертизы по проектной документации и (или) по результатам инженерных изысканий направить в адрес Подрядчика замечания экспертизы, которые необходимо устранить.

3.2. Государственный заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных замечаний к результатам выполнения работ.

3.2.2. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителей Государственного заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.3. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

3.2.4. Самостоятельно распоряжаться полученной документацией с правом многократного ее использования.

3.2.5. Не осуществлять полностью или частично приемку выполненных работ, в случае нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, до устранения им допущенных нарушений.

3.2.6. Государственный заказчик вправе передать часть своих прав и обязанностей, указанных в п.п. 3.1.1, 3.1.2., 3.1.4., 3.1.6, 3.1.7., 3.1.8., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. уполномоченному лицу в установленном законом порядке на основании заключенного государственного контракта.

В случае заключения государственного контракта на передачу части функций государственного заказчика уполномоченному лицу, Государственный заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его заключения, а при наличии заключенного государственного контракта на передачу части функций государственного заказчика уполномоченному лицу на дату заключения настоящего контракта - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта, уведомить об этом Подрядчика. С даты получения уведомления весь документооборот, касающийся настоящего государственного контракта, осуществляется между Подрядчиком и уполномоченным лицом.

3.3. При выполнении работ Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнять работы в соответствии с исходными данными на проектирование (в т.ч. заданием на проектирование) и контрактом. Подрядчик вправе отступать от требований, предусмотренных в исходных данных, только по согласованию с Государственным заказчиком.

3.3.2. До начала выполнения работ предоставить свидетельства о допусках к работам по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим контрактом.

3.3.3. В течение 5 дней после получения от Государственного заказчика исходных данных рассмотреть их и, при наличии замечаний, направить Государственному заказчику перечень этих замечаний в письменном виде.

В случае нарушения указанного пункта Подрядчик в дальнейшем не вправе ссылаться на неточности в исходных данных при несоблюдении сроков выполнения работ.

3.3.4. В течение 10 дней со дня заключения контракта предоставить Государственному заказчику расчетные нагрузки на инженерное обеспечение, подтвержденные расчетом.

3.3.5. В течение 20 дней со дня заключения контракта предоставить Государственному заказчику предварительную схему планировочной организации земельного участка с нанесением границ земельного участка в местной системе координат.

3.3.6. В случае, если нет возможности разместить проектируемый объект в границах предоставленного земельного участка, в течение 20 дней со дня заключения контракта уведомить Государственного заказчика о необходимости изменения границ земельного участка, предоставленного под проектирование и строительство объекта, с предоставлением схемы

размещения дополнительного земельного участка с указанием площади, границ земельного участка и координат характерных точек.

3.3.7. Предоставить Государственному заказчику на согласование:

3.3.7.1. В течение 10 дней со дня заключения контракта:

- карточку основных технических решений на строительные материалы, конструкции и инженерное оборудование;

- поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений.

3.3.7.2. В течение 30 дней со дня заключения контракта:

- решения по отделке помещений и экспликацию полов;

- поэтажные планы расстановки технологического оборудования и спецификацию оборудования.

3.3.8. На стадии проектирования согласовать с Государственным заказчиком поэтажные планы здания, цветовое решение фасадов, схему планировочной организации земельного участка.

3.3.9. Необходимые в процессе подготовки проектной документации данные по предоставленным техническим условиям самостоятельно уточнять в органах архитектуры, в организациях коммунального комплекса, в муниципальных образованиях с последующим согласованием Государственным заказчиком.

3.3.10. Выполнять согласование документации со всеми заинтересованными организациями, в т.ч.:

- разделы проекта, выполняемые согласно техническим условиям - с соответствующими организациями коммунального комплекса;

- при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог согласовывать в письменной форме планируемое размещение таких инженерных коммуникаций с владельцами автомобильных дорог.

Предоставить Государственному заказчику оригиналы вышеуказанных согласований документации сформированные в отдельную книгу.

3.3.11. Выполнять работы в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

3.3.12. Не привлекать к выполнению обязательств по настоящему контракту лиц, не имеющих соответствующих разрешений, иностранных граждан, лиц без гражданства при отсутствии у этих лиц разрешений на работу.

3.3.13. По запросу Государственного заказчика в течение 5 дней предоставлять информацию о выполненных объемах работ с указанием разделов документации.

3.3.14. Для организации проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Подрядчик обязан в течение 60 дней со дня заключения контракта предоставить Государственному заказчику проектную документацию и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, на бумажном носителе в 2 экземплярах и один экземпляр на электронном носителе (графическую часть в программе Autocad и в формате PDF, сметную документацию в программе «Гранд-Смета» и в формате Excel) по накладной, оформленной в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту.

Устранить замечания Государственного заказчика к предоставленным проектной документации и документу, содержащему результаты инженерных изысканий, направленные в порядке, предусмотренном п.3.1.6. настоящего контракта, в срок не превышающий 5 дней с момента получения указанных замечаний.

3.3.15. В течение 3 дней с момента получения от Государственного заказчика уведомления, предусмотренного п.3.1.7. настоящего контракта, предоставить Государственному заказчику проектную документацию и документ, содержащий результаты инженерных изысканий (в случае корректировки документации по замечаниям экспертизы предоставить откорректированную документацию) на бумажном носителе в 5 экземплярах и один экземпляр на электронном носителе (графическую часть в программе Autocad и в формате PDF, сметную документацию в программе «Гранд-Смета» и в формате Excel) по акту сдачи-приемки выполненных работ, оформленному в 3-х экземплярах в соответствии с Приложением № 3 к настоящему контракту.

3.3.16. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.17. Замечания экспертизы, организации, уполномоченной на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, Государственного заказчика должны быть устранены Подрядчиком за собственный счет в 10

дневный срок с момента получения замечаний, если другие сроки для устранения замечаний не предусмотрены настоящим контрактом.

Повторное прохождение экспертизы документации Подрядчик оплачивает за свой счет либо производит возмещение стоимости ее выполнения Государственному заказчику в течение 5 дней с момента предоставления документов для оплаты.

В случае корректировки документации по замечаниям предоставлять откорректированную документацию на бумажном носителе в 5 экземплярах и один экземпляр на электронном носителе (графическую часть в программе Autocad и в формате PDF, сметную документацию в программе «Гранд-Смета» и в формате Excel).

3.3.18. Предоставлять ежеквартально до 15 числа последнего месяца квартала сведения о привлекаемых им иностранных гражданах для выполнения работ в рамках настоящего контракта.

3.3.19. Немедленно приостановить работы в случае получения от Государственного заказчика уведомления о приостановлении работ в связи с уменьшением средств областного бюджета Тюменской области, выделенных на финансирование работ по данному контракту (далее также – уведомление).

3.3.20. Предоставить Государственному заказчику в течение 10 (десяти) дней надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, с учетом положений ч. 7 ст. 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, в случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

3.3.21. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) и предоставить Государственному заказчику информацию о договорах, заключенных с указанными субподрядчиками (соисполнителями), а также о принятии Подрядчиком объемов работ по указанным субподрядным договорам. При этом общая сумма договоров, заключенных с указанными субподрядчиками (соисполнителями), должна быть в объеме 15% от цены настоящего контракта.

3.3.22. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязан представить Государственному заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком

3.3.23. В случае замены субподрядчика, соисполнителя, являющегося субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Государственному заказчику документы, указанные в пункте 3.3.22. настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

3.3.24. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем, являющегося субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязан представлять Государственному заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата

выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом (в ином случае указанный документ представляется Государственному заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

3.3.25. Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком, соисполнителем, являющегося субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

3.4. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

4.1. Цена контракта составляет **1 994 000 (Один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.**

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта

В случае, если настоящий контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.

Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема, качества работ и иных условий исполнения контракта.

Условия настоящего контракта могут быть изменены по соглашению Сторон, если по предложению Государственного Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

Стоимость работ определена из условий выдачи Государственному заказчику 5 (пяти) полных комплектов документации. В стоимость работ входят накладные расходы по доставке документации Государственному заказчику, а также все расходы (транспортные, пошлины, налоги и др. обязательные платежи), связанные с выполнением работ.

Финансирование работ производится за счет средств областного бюджета.

4.2. Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

4.3. Оплата производится по факту выполненных работ. Оплата выполненных работ в полном объеме производится на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ - в течение 15 дней с момента подписания указанного акта.

4.4. В случае изменений объема средств областного бюджета Тюменской области, выделенных для финансирования работ по объекту (контракту), стороны действуют в соответствии с пунктами 3.3.19., 4.5., 6.8. и разделом 8 настоящего контракта.

4.5. В случае уменьшения (в том числе до нуля) объема средств областного бюджета Тюменской области, выделенных для финансирования работ по объекту (контракту), Государственный заказчик вправе направить Подрядчику письменное уведомление о приостановлении работ.

С момента получения уведомления Подрядчик приостанавливает выполнение работ по настоящему контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТАЦИИ.

5.1. Сдача-приемка результата работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ после предоставления Подрядчиком документации в соответствии с требованиями настоящего контракта и действующих нормативно-правовых актов.



Результатом выполненной работы по настоящему контракту являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5.2. Подрядчик обязан предоставить Государственному заказчику документацию и акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 3.3.15. настоящего контракта.

Государственный заказчик в течение 5 дней со дня получения документов, предусмотренных п. 3.3.15. настоящего контракта, рассматривает указанные документы, подписывает акт сдачи-приемки или направляет мотивированный отказ от приемки документации и подписания акта сдачи-приемки.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу.

При наличии замечаний к представленным документам Государственный заказчик направляет Подрядчику в указанный выше срок перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Срок устранения замечаний, направленных в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не может превышать 5 дней с момента получения замечаний. Подрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

Работы считаются принятыми с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. С даты приемки результатов выполнения проектных и изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и изыскательских работ принадлежат Тюменской области.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.


6.3. В случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере:

- а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
 - в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
 - г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
- Что составляет 49 850,00 рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле $P = (C - B) \times S$ (где C - цена контракта; B - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, S - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле $S = S_{цб} \times ДП$ (где $S_{цб}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K ; $ДП$ - количество дней просрочки).



Коэффициент К определяется по формуле $K = ДП / ДК \times 100\%$ (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней)).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере:

- а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Что составляет 199 400,00 рублей.

6.6. За неисполнение условий о привлечении к исполнению настоящего контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:

- а) за представление документов, указанных в пунктах 3.3.22.- 3.3.24. настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в настоящем контракте;

Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком в форме уплаты штрафа в размере, предусмотренном п. 6.5. настоящего контракта.

6.7. Неустойка, предусмотренная пунктами 6.4., 6.5., 6.6. настоящего контракта, является штрафной, Подрядчик обязан возместить Государственному заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

6.8. В случае прекращения работ по письменному требованию Государственного заказчика, Государственный заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненный объем работ по акту, подписанному Государственным заказчиком и Подрядчиком.

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему контракту по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы, которые делают невозможными или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего контракта.

6.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и данных изыскательских работ.

6.11. При обнаружении недостатков в документации или в изыскательских работах Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Государственному заказчику причиненные убытки, в том числе затраты по увеличению стоимости строительства объекта.

6.12. Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает стороны от исполнения предусмотренного настоящим контрактом обязательства.

7. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.



7.1. Данный контракт регулируется и истолковывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Строительными нормами и Правилами (СНиП) и другими действующими нормативными актами.

8. РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту возможны в соответствии с действующим законодательством и должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.2. В случае разногласий стороны принимают все возможные меры по урегулированию таких разногласий путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, то все противоречия, возникшие в связи с данным контрактом, разрешаются судом по месту нахождения Государственного заказчика, а при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3.2.6. настоящего контракта, спор передается на рассмотрение в суд по выбору истца по месту нахождения уполномоченного лица или по месту нахождения Государственного заказчика.

8.3. Спорные вопросы, касающиеся принятых технических и технологических решений, технологии строительного производства, принятые в документации, решаются на основе действующих нормативных документов.

8.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Государственного заказчика;
- нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом ,
- прекращения действия свидетельств о допусках к работам по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выданных Подрядчику на выполнение проектных и изыскательских работ.
- в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.5. настоящего контракта (уменьшение/прекращение финансирования работ по объекту);
- в случае нарушения Подрядчиком пункта 3.3.20. настоящего контракта;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим государственным контрактом.

8.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5. настоящего контракта, контракт изменяется или расторгается.

В случае расторжения контракта по обстоятельствам, указанным в пункте 4.5. настоящего контракта, Государственным заказчиком оплачиваются работы, фактически выполненные Подрядчиком на дату получения уведомления.

8.6. Непредусмотренные настоящим контрактом взаимоотношения сторон регулируются действующим законодательством РФ.

8.7. Все положения настоящего контракта обязательны для правопреемников и законных представителей Государственного заказчика и Подрядчика.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ.

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения документации до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ несет Подрядчик.

9.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения документации после подписания акта сдачи-приемки независимо от места нахождения документации несет Государственный заказчик.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением Подрядчиком банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается контракт,

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 29,95% начальной (максимальной) цены контракта в сумме 1 327 598 (Один миллион триста двадцать семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 44 копейки в форме банковской гарантии и предоставления информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ.

Контракт заключается после предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения.

Настоящий контракт действует по 29.12.2017г.

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по настоящему контракту.

11.2. Настоящий контракт составлен в трех, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах.

11.3. Приложением к настоящему контракту является Задание на проектирование.

11.4. Приложения к контракту:

Приложение № 1 - Задание на проектирование.

Приложением № 2- форма накладной.

Приложением № 3- форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Государственный заказчик» - государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства»

Юридический и почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, ул.Некрасова, 11.

Фактический адрес: 625048, г.Тюмень, ул. Некрасова, 11

тел.(3452)399559.

ИНН 7202180535 КПП 720301001

Банковские реквизиты: БИК 047102001 р/сч 40201810200000100009

Отделение Тюмень г.Тюмень

Получатель: УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, ГКУ ТО «УКС», л/с ЛС000920845БУКС).

«Подрядчик» - Общество с ограниченной ответственностью «АСП Вертикаль»

ИНН/КПП 7204187504/720301001

Юридический/почтовый адрес:

625048, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19, кв. 62

Тел. 8-906-826-93-80, E-mail: Petrow.83@mail.ru, E-mail: vertikal072@mail.ru

Тел. 8-982-924-90-77, E-mail: rotan72@mail.ru

Банковские реквизиты: р/с 40702810100260000720, Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге к/с 30101810365770000411, БИК 046577411

ОКОПФ/ОКФС 12165/16, ОКСМ 643, ОКПО 21760063, ОКТМО 71701000

Дата постановки на учет в налоговом органе 01.02.2013 г.

Подписи сторон

«Государственный заказчик»

М.П.



/А.В. Старцев/

«Подрядчик»

М.П.



/А.И. Петров/

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: «Строительство филиала поликлиники ГБУЗ ТО «Областная больница №3» по адресу г. Тобольск, мкр. 7а»

№ п.п.	Перечень требований.	Содержание требований.
1	Функциональное назначение объекта, основные технико-экономические показатели.	<p>Планируется строительство здания для размещения территориальной поликлиники – филиала ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. Тобольск).</p> <p>В филиале поликлиники предусматривается размещение взрослого и детского отделений, суммарной мощностью 240 посещений в смену.</p> <p>Проектная документация должна соответствовать установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации нормативам цены строительства «Государственные сметные нормативы», в действующей редакции.</p> <p>Технико-экономические показатели определить проектом.</p> <p>При подготовке общей пояснительной записки, в разделе «Технико-экономические показатели», выделить отдельно протяженности внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей.</p>
2	Уровень ответственности	II нормальный, в соответствии с ФЗ РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».
3.	Указание о выделении этапов строительства и пусковых комплексов, их состав	Не требуется.
4.	Стадийность проектирования	Проектная и рабочая документация одновременно.
5.	Общие сведения по земельному участку	Земельный участок, площадью 5000 кв.м для строительства поликлиники с месторасположением: Тюменская область, г. Тобольск, 7а мкр., с восточной стороны уч.№29в (вдоль улицы Нефтехимиков, между жилым комплексом ООО «Тобольск- Полимер» и территорией производственной базы ОАО «Тюменьэнерго»).
6.	Градостроительные требования	<p>В соответствии с градостроительным планом земельного участка:</p> <p>Разработать схему планировочной организации земельного участка с учетом прилегающей территории, с</p>

		<p>устройством подъездных путей и стоянки для автомашин посетителей и сотрудников отделения.</p> <p>Предусмотреть все необходимые мероприятия по благоустройству прилегающей территории: озеленение, установка малых архитектурных форм, контейнерная площадка для бытовых и медицинских отходов, ограждение территории, освещение с автоматическим регулированием, пешеходные дорожки (покрытие из тротуарной плитки).</p> <p>При размещении внеплощадочных инженерных сетей в границах автомобильных дорог разработать мероприятия по восстановлению нарушенных земельных участков, в соответствии с требованиями к типу конструкции дорожной одежды.</p> <p>Схему планировочной организации земельного участка на стадии проектирования согласовать с заказчиком.</p>
7.	Требования к архитектурно-планировочным решениям	<p>Проектные решения должны соответствовать действующим нормативным актам СП 118.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 31.06-2009), СанПиН 2.1.3.2630-10, Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и другим регламентирующим документам в области здравоохранения и требованиям действующего законодательства.</p> <p>Выполнить функциональное зонирование помещений и разделение потоков пациентов по отделениям с соблюдением требований санитарного законодательства и оптимального использования площадей.</p> <p>Предусмотреть наличие отдельного входа для взрослого и детского населения.</p> <p>В составе поликлиники (с учетом работы в две смены) предусмотреть кабинеты приема населения и вспомогательные помещения:</p> <p>Взрослое отделение (отдельный вход):</p> <ul style="list-style-type: none"> - фронт-офис регистратур, - гардероб, - кабинет терапевта (4 шт. с учетом двухсменного режима работы), - кабинет хирурга - 1 шт, - перевязочная, - кабинет приема врача-специалиста - 2 шт, - кабинет зав. поликлиникой, - кабинет ЭКГ - 1 шт, - процедурный прививочный кабинет, - помещение забора крови, - кабинет УЗИ (функциональной диагностики), - смотровой кабинет, - доврачебный кабинет (кабинет неотложной помощи) - 1

		<p>шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - кабинет физиотерапии со вспомогательным помещением физиокабинета, - помещение забора анализов (моча, кал) - (проходное), - дневной стационар с санузелом, - кабинет старшей медсестры, - комната хранения медицинских отходов, - комната хранения белья, - помещение для уборочного инвентаря, - комната персонала, - санузел пациентов -2 шт. (в т.ч. для МГН), - санузел персонала, - материальная. <p>Детское отделение (отдельный вход с колясочной из легких конструкций):</p> <ul style="list-style-type: none"> - фронт-офис регистратуры, - кабинет педиатра (4 кабинета с учетом двухсменного режима работы — 7 участков), - кабинет здорового ребенка, - процедурный кабинет, - прививочный кабинет. <p>Перечень и площади кабинетов уточнить планировочными решениями. Планировочные решения с указанием размеров и экспликации помещений, ведомость отделки помещений, экспликацию полов, цветное решение фасадов на стадии проектирования согласовать с заказчиком и Департаментом здравоохранения Тюменской области.</p> <p>Разработать Дизайн-проект интерьеров помещений мест общего пользования и типового кабинета. Дизайн-проект согласовать с заказчиком и Департаментом здравоохранения Тюменской области.</p>
8.	Требования к конструктивным решениям	<p>Здание в одноэтажном исполнении. Конструктивная система здания - каркасная. Ограждающие конструкции - Сэндвич панели. Фундаменты: конструкции определить на основании инженерно-геологических изысканий.</p> <p>Наружную и внутреннюю отделку предусмотреть улучшенного качества с использованием современных технологий и материалов на основании нормативных документов.</p> <p>Для внутренней отделки использовать сертифицированные отделочные материалы, устойчивые к дезинфицирующим препаратам.</p> <p>Карточку основных технических решений на стадии проектирования согласовать с заказчиком.</p>
9.	Технологические решения и оборудование	<p>Тип, перечень технологического и инженерного оборудования принимается проектной организацией в соответствии техническими требованиями и нормативными документами и согласовывается с Государственным заказчиком и Департаментом здравоохранения Тюменской области.</p> <p>Перечень медицинского оборудования формируется</p>

		<p>согласно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи" - Приказу Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года № 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия». <p>Перечень медицинского оборудования согласовывать с Департаментом здравоохранения Тюменской области. Спецификации медицинского оборудования (монтируемое, не монтируемое, в том числе мебель и инвентарь) на стадии согласования сформировать по объекту в разрезе каждого помещения с указанием количества и стоимости.</p> <p>Применение (при необходимости) импортного технологического и медицинского оборудования согласовывать с Заказчиком и Департаментом здравоохранения Тюменской области отдельным документом.</p> <p>Представить перечень инженерного и технологического оборудования и материалов с обоснованием стоимости (коммерческие предложения или прайс-листы или скриншоты из сети интернет) не менее трех производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик.</p> <p>Информация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде (программа Excel).</p> <p>Перечень оборудования выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Перечень оборудования и материалов должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) технические характеристики оборудования и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа; б) стоимость оборудования и материалов в базовых и текущих ценах (с приложением прайс-листов). <p>Стоимость оборудования и материалов включить в перечень с указанием ссылки на страницу прайс-листа, принятую из расчета среднерыночной стоимости одного из трех производителей (поставщиков).</p> <p>Образцы форм – перечней по оборудованию и материалам на сайте expertiza72.ru – для заказчика – формы и образцы заявлений.</p>
10	Инженерные системы здания	<p>До начала проектирования согласовать с заказчиком карточку технических решений.</p> <p>Проектом предусмотреть внутренние инженерные системы, в соответствии с действующими нормативными</p>

		<p>документами</p> <p>1. Отопление, вентиляция и кондиционирование ;</p> <p>2. Водоснабжение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - система горячего водоснабжения; - водопровод хозяйственно-питьевой; - водопровод противопожарный; <p>3. Канализация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хозяйственно-бытовая, - производственная. <p>4. Электроснабжение и электроосвещение;</p> <p>5. Слаботочные системы:</p> <p>5.1. Интегрированная система безопасности объекта в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - система пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией; - система охранной и пожарной сигнализации в том числе, предусмотреть наличие кнопки экстренного вызова полиции в помещении охраны; - система контроля и управления доступом (СКУД); - система видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), в соответствии с требованиями постановления Правительства Тюменской области от 09.06.2016 № 229-п «Об информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области» и документом «Временные единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного обеспечения комплекса «Безопасный город», утвержденного МЧС России 29.12.2014 № 14-7-5552. Место установки камер и их количество согласовать с заказчиком, - система озвучивания (речевого оповещения); <p>5.2 Структурированная кабельная система (СКС) для телефонной и локально-вычислительной сети, с возможностью выхода в интернет;</p> <p>5.3. Система электрочасофикации;</p> <p>5.4. Система электронного документооборота;</p> <p>6. Система медицинских газов;</p> <p>Предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - узлы учета энергоресурсов, - возможность диспетчеризации систем жизнеобеспечения в здании с выходом на один автоматизированный пульт наблюдения (телеметрия). <p>Составить регламент (программу) проведения пусконаладочных работ для инженерных систем.</p>
11	Наружные инженерные сети	<p>В соответствии с техническими условиями от организаций коммунальной инфраструктуры города, действующими нормативными документами и требованиями СНиП, ПУЭ, РД, СП, НПБ предусмотреть строительство внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водоснабжение, - водоотведение, - ливневая канализация, - электроснабжение, - наружное освещение,

		<ul style="list-style-type: none"> - теплоснабжение, - сети связи, - наружное видеонаблюдение (места установки камер согласовать с заказчиком). <p>При необходимости предусмотреть вынос сетей, находящихся на площадке строительства.</p>
12	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	<p>Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.08. № 87.</p> <p>Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и норм, действующих на территории Российской Федерации.</p>
13	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	<p>Обеспечить возможность использования объекта маломобильными группами населения, лицами с нарушением слуха и зрения, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.08. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605).</p> <p>Планировочные решения здания должны обеспечивать беспрепятственное передвижение лиц с ограниченными возможностями, в т.ч. на креслах-колясках. Предусмотреть наличие соответствующего оборудования санитарных узлов. Обеспечить места для стоянки автотранспорта маломобильных групп населения.</p>
14	Требования по энергосбережению и обеспечению энергетической эффективности	<p>Предусмотреть требования по энергоэффективности, согласно Федеральному Закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Разработать паспорт энергетической эффективности объекта.</p>
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	<p>В соответствии с исходными данными ГУ МЧС России по Тюменской области.</p>
16	Охрана окружающей среды	<p>Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации согласно нормам и стандартам Российской Федерации.</p>
17	Мероприятия по обеспечению	<p>Постановление Правительства Российской Федерации</p>

	противодействия террористическим актам	от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам. Предусмотреть систему внутреннего и внешнего видеонаблюдения.
18	Инженерные изыскания	<p>Выполнить полный комплекс инженерных изысканий в объеме необходимом для выполнения проектных работ с учетом прилегающей территории к земельному участку и точек подключения инженерных сетей, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инженерно-геодезические; 2. Инженерно-геологические; 3. Инженерно-экологические.
19	Состав проектной документации	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.08. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
20	Требования к документации	<p>Графическая часть проектной и рабочей документации в электронном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чертежи в формате AutoCad; - текстовые файлы в формате текстового редактора Word; - сметная документация в формате «Гранд-Смета» и Excel. <p>Дополнительно, графическая часть проектной и рабочей документации (чертежи и текстовые документы) в электронном виде в формате pdf.</p> <p>Спецификации оборудования и материалов представлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в электронном виде (в программе Excel, pdf) - бумажный вариант формировать в отдельную книгу. <p>Дополнительно, перечень оборудования с приложением прайс-листов.</p> <p>Стоимостные показатели оборудования должны быть отражены в текущем и базисном уровнях цен с указанием итоговых сумм по разделам и в целом по объекту.</p> <p>В разделе «Проект организации строительства» предусмотреть календарный план строительства с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства.</p> <p>Для направления проектной документации на государственную экспертизу электронные документы должны соответствовать требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.11.2014 г. № 728/пр.</p>

21	Количество экземпляров выдаваемой документации	<p>На бумажном носителе – 4 (четыре) экземпляра. На электронном носителе – 1 (один) экземпляр. Дополнительно, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на электронном носителе (для карт формата Mapinfo, для остальных – Autocad) – 1 (один) экземпляр; - на бумажном носителе формата А3, А4 – 1 (один) экземпляр.
22	Дополнительные требования.	<p>Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» (п.10.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ).</p>

«Государственный заказчик»

М.П.



/А.В. Старцев/

«Подрядчик»

М.П.



/А.И. Петров/

Накладная № _____
от « ____ » _____ 20__ г.
на передачу проектной документации

Номер, дата Государственного контракта: _____

Наименование объекта: _____

Отправитель: _____

Получатель: _____

Шифр:

[illegible]

Документацию передал: _____
подпись расшифровка подписи должность

Документацию получил: _____
подпись расшифровка подписи должность

« » 20 ____ г.

Подрядчик:

Государственный заказчик:

АКТ

сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ
по Государственному контракту № _____ от _____ 20__ г.

Объект: _____

« _____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Государственный заказчик ГКУ ТО «УКС», в лице директора учреждения Старцева Александра Викторовича, с одной стороны и Подрядчик _____, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что проектные работы удовлетворяют условиям государственного контракта и задания на проектирование, оформлены в надлежащем порядке и переданы Государственному заказчику.

С даты приемки результатов выполнения проектных и изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и изыскательских работ принадлежат Тюменской области.

Общая стоимость работ по государственному контракту составляет _____.

Стоимость работ, выполненных по настоящему акту, составляет _____.

Подписи сторон

Подрядчик:

Государственный заказчик:

Директор
ГКУ ТО «УКС»

_____/_____
м.п.

_____/А.В. Старцев/
м.п.